



# Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017  
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

---

Dąbrowa Białostocka, 2 lipca 2024 r.

**BRG. 271.59.2024**  
**ID postępowania - 943631**

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzieleniu zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

## **Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

### **Pytanie nr 1**

Umowa przewiduje termin realizacji 4 m-ce, który obiektywnie jest zbyt krótki dla przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wnioskujemy o niezbędną zmianę terminu realizacji do 31.05.2025 r. Obecny termin realizacji jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na warunki atmosferyczne występujące w okresie jesienno-zimowym oraz na ze względu na konieczność sezonowania podbudowy asfalto-betonowej przez minimum 30 dni.

### **Odpowiedź nr 1**

*Zamawiający informuje, iż podtrzymuje termin realizacji zamówienia wynoszący 4 miesiące. Termin realizacji inwestycji wynika w znacznej mierze z zawartych przez Gminę Dąbrowa Białostocka umów dofinansowujących zadanie.*

**BURMISTRZ**

mgr Artur Gajlewicz

*Dokument podpisany elektronicznie*